

**Iepirkuma komisijas 2020.gada 3.janvāra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde”,
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/75 nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Lūdzu līguma projekta 6.1.punktu papildināt ar tekstu “objekta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par projekta izstrādi”.

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija norāda, ka netiks veikti grozījumi Konkursa nolikumā.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrādes pakalpojumi ir iekļauti SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” gada plānā un objekta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par projekta izstrādi nebūs nepieciešams.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka Konkursa nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” 7.1.6.apakšpunkts nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma konkrētajā Objektā, ja ir saņemts Objekta dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pavaldīšanas tiesību pārņemšanu, gadījumā, ja Izpildītājs saskaņā ar Grafiku **nav uzsācis Pakalpojuma sniegšanu**, kā arī 7.1.7.apakšpunkts nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma konkrētajā Objektā **14 darba dienas pirms Grafikā norādīta uzsākšanas termiņa**, ja Objekta dzīvokļu īpašnieki atsakās no Pakalpojuma izpildes vai objekta dzīvokļu īpašniekiem nav pietiekošs finanšu līdzekļu uzkrājums.

JAUTĀJUMS Nr.2.

Iepirkuma dokumentācijā nav aprakstīts saskaņošanas process ar zemesgabala īpašniekiem. Vai saskaņošanu veic pasūtītājs? Kāds ir saskaņošanas procesa termiņš?

ATBILDE Nr.2.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Konkursa nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” 4.4.punktā ir noteikts, ka “*Finanšu piedāvājumā norādītās cenās ietilpst visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, visi spēkā esošie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, tajā skaitā nepieciešamie saskaņojumi institūcijās un citi papildus darbi, bez kuriem nebūtu iespējama inženierkomunikāciju tehniskās dokumentācijas izstrāde atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā.*”. Iepirkuma komisija paskaidro, ka visus saskaņošanas procesus ir jānodrošina Izpildītājam un saskaņošanas procesa termiņam ir jābūt iekļautam pakalpojuma sniegšanas periodā, proti, vienam objektam tas ir **16 kalendārās nedēļas (līdz nodošanai saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē).**